
数量計算書



数量集計表

三室井堰

工　種 種　　　別 細　別 規　格 数　　量 単位 摘　　要

本体工

ゴム引布製起伏堰据付工 はつり 構造物取壊し 94.5 m3

コンクリート 24-12-25 81.2 m3

殻運搬 95 m3

本体工



本体工

工　　種 名　　称 数　　量 単位 備考

ゴム引布製起伏堰据付工 数量算出図参照

　はつり 構造物取壊し V = = 94.51 m3 CAD計測

　コンクリート 24-12-25 V = = 81.17 m3 CAD計測

　殻運搬 V = = 94.51 m3

数　量　計　算　書

計　算　式

94.51

81.17

94.51



数量集計表

三室井堰

工　種 種　　　別 細　別 規　格 数　　量 単位 摘　　要

撤去復旧工

撤去工 構造物取壊し工 2.8 m3

防護柵取り外し 18.0 m

防護柵扉設置 1.0 組

植栽堀取工 幹周60cm以上90cm未満 6 本

復旧工 階段設置

階段ブロック 2次製品　W=2.0m 13.0 個

小口止ブロック 2次製品　L=2.0 B=0.2m 6.0 個

調整コンクリート 18-8-21 0.1 m3

型枠 小型構造物 0.3 m2

基礎砕石 t=15cm 13.0 m2

作業土工

　床堀 構造物周辺 4.0 m3

　埋戻 構造物周辺 4.0 m3

　荒仕上げ 25.0 m2

　法面整形(盛土) 砂質土・現場制約有 10.0 m2

防護柵設置 H=1.1m 18.0 m

防護柵扉設置 H=1.1m W=2.0m 1.0 組

植樹工 幹周20cm未満 6 本

残土処理 1 m3

殻運搬 3 m3

撤去復旧工



撤去復旧工

工　　種 名　　称 数　　量 単位 備考

撤去工

　構造物取壊工 V1 = = 0.60 m3

V2 = = 1.81 m3

V3 = (0.200+0.257)×0.94 = 0.43 m3

計 = 2.84 m3

　防護柵取外し H=1.1m L = = 17.60 m

　防護柵扉取外し H=1.1m W=2.0m n = = 1.00 組

　植栽堀取工
幹周60cm以上
90cm未満 n = = 6.00 本

復旧工 数量算出図参照

　階段設置

　階段ブロック 2次製品　W=2.0m n = = 13.00 個

　小口止ブロック
2次製品
L=2.0 B=0.2m n = = 6.00 個

　調整コンクリート 18-8-21 V = = 0.09 m3

　型枠 小型構造物 A = = 0.28 m2

　基礎砕石 t=15cm A = = 13.00 m2

　作業土工

　　床堀 構造物周辺 V = = 4.39 m3

　　埋戻 構造物周辺 V = = 3.67 m3

　　荒仕上げ V = = 24.87 m2

　　法面整形(盛土) 砂質土・現場制約有 A = = 9.71 m3

　植樹工 幹周30cm未満 n = = 6.00 本

　防護柵設置 H=1.1m L = = 17.60 m

　防護柵扉設置 H=1.1m W=2.0m n = = 1.00 組

残土処理 V = = 0.86 m3 ほぐし土量

殻運搬 V = = 2.84 m3 構造物取壊し

0.45×0.095×2＋0.095×2.000

6.500×2.000

（0.154×6.95+0.5×0.22×2)×3.4

0.5×0.22×3.4×2＋6.950×0.42×0.5×2

3.4×7.314

3.4×7.314－2.4×6.314

(4.39-3.67)×1.2

2.840

数　量　計　算　書

計　算　式

17.60

6

6

(0.216×6.921×0.200)×2

(0.413×0.209×1.500)×14

17.60

1.000

13.00

3×2

0.45×0.095×2.000

1



数量参考図



数量集計表

三室井堰

工　種 種　　　別 細　別 規　格 数　　量 単位 摘　　要

仮設工

河川内締切工 大型土のう 157.0 袋

ビニールシート 168.0 m2

仮設ヤード工 大型土のう 172.0 袋

仮設盛土 52.0 m3

土木シート 226.0 m2

敷鉄板 t=22mm 90.0 m2

掘削 52.0 m3

残土処理 326 m3

仮設工



仮設工

工　　種 名　　称 数　　量 単位 備考

仮設工

河川内締切工

　大型土のう n1 = = 56.00 袋 1段目

n2 = = 57.00 袋 2段目

n3 = = 44.00 袋 3段目

計 = 157.00 袋

　ビニールシート n = = 168.00 m2

仮設ヤード工

　大型土のう n1 = = 102.00 袋 1段目

n2 = = 70.00 袋 2段目

計 = 172.00 袋

　仮設盛土 V1 = = 4.00 m3 1段目

V2 = = 15.00 m3 2段目

V3 = = 33.00 3段目

計 = 52.00 m3

　土木シート A = = 225.54 m2

　敷鉄板 t=22mm A = 90.00 m2

　掘削 V = = 52.00 m3

残土処理 V = = 274.17 m3 大型土のう

V = = 52.00 m3

計 = 326.17 m3

数　量　計　算　書

計　算　式

4.2×（12+16+12）

1/2×2×1×4

52

2×15+2×10×2=

52.000

4×12+4×2

(157+172)／1.2

1/2×(4+2)×1×5

16.11×(13.000+0.500*2)

10.000×(2.500+4.000+2.500)

3×16+3×9×2=

3×11+4×3×2

2×10+6×2×2

1/2×(7+4)×1×6


