
特記仕様書 

１．作業場所 

 作業場所は、大和川第一緑地（神南地区・目安地区）と国有財産（塩田森）とする。（別紙位置図のと

おり） 

２．業務期間 

 令和７年４月２８日～令和８年３月３１日 

３．各場所における回数・作業時期（予定）・方法・面積等 

 回数・作業時期（予定）・作業場所・方法・面積等は下記の表のとおりとする。なお、回数・作業時

期（予定）・方法・面積については、草の繁茂状況により変更する場合がある。 

【大和川第一緑地】（神南地区・目安地区） 

回数 作業時期（予定） 作業場所・方法・面積 備考 

１ ５月頃 
神南 ハンドガイド式  26,063.00 ㎡ 

神南 肩掛式      1,764.90 ㎡ 

※交通整理員あり 

※全範囲刈倒し 

 

 

２ ６月頃 

神南 ハンドガイド式  26,063.00 ㎡ 

神南 肩掛式      1,764.90 ㎡ 

目安 ハンドガイド式  4,801.74 ㎡ 

目安 肩掛式        60.40 ㎡ 

３ ７月頃 
神南 ハンドガイド式  26,063.00 ㎡ 

神南 肩掛式      1,764.90 ㎡ 

４ ８月頃 

神南 ハンドガイド式  26,063.00 ㎡ 

神南 肩掛式      1,764.90 ㎡ 

目安 ハンドガイド式   4,801.74 ㎡ 

目安 肩掛式        60.40 ㎡ 

５ ９月頃 
神南 ハンドガイド式  26,063.00 ㎡ 

神南 肩掛式      1,764.90 ㎡ 

６ １０月頃 
神南 ハンドガイド式  26,063.00 ㎡ 

神南 肩掛式      1,764.90 ㎡ 

７ ３月頃 

神南 ハンドガイド式  26,063.00 ㎡ 

神南 肩掛式      1,764.90 ㎡ 

目安 ハンドガイド式   4,801.74 ㎡ 

目安 肩掛式        60.40 ㎡ 

【国有財産（塩田森）】 

回数 作業時期（予定） 作業場所・方法・面積 備考 

１ ５月頃 塩田森 ハンドガイド式  565.60 ㎡ 

塩田森 肩掛式      141.40 ㎡ 

頂上部：ハンドガイド（刈倒し） 

周囲部：肩掛式（集草・持出・処 

分） 

２ ７月頃 塩田森 ハンドガイド式  565.60 ㎡ 

塩田森 肩掛式      141.40 ㎡ 

３ ８月頃 塩田森 ハンドガイド式  565.60 ㎡ 

塩田森 肩掛式      141.40 ㎡ 

４ ３月頃 塩田森 ハンドガイド式  565.60 ㎡ 

塩田森 肩掛式      141.40 ㎡ 



 


